projekt umowy

UMOWA Nr...............

zawarta w  dniu ... r. pomiedzy Powiatem Siemiatyckim, 17-300
Siemiatycze, ul. Leg. Pitsudskiego 3, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,

w imieniu ktérego dziataja:

zwanym dalej "Nadzorem inwestorskim”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienia publiczne w trybie wyboru oferty
Nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamdwien publicznych oraz Zarzgdzeniem nr 4/2021 Starosty Siemiatyckiego z dnia
22 stycznia 2021r. — zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:
§1
Przedmiotem umowy jest pefnienie Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
inwestycyjnymi realizowanymi w ramach zamodwienia publicznego na roboty

budowlane pn. ,Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim”

1. Miejsce wykonania robot:
Miejscowos¢ Klukowo, gmina Siemiatycze, Powiat Siemiatycki, dz. ew. nr 103 obreb
Klukowo.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Nadzér inwestorski petni¢ bedzie obowigzki
i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. 2020. 1333 tekst jednolity z p6z. zmianami)) w nastepujacych
specjalnosciach:
a) konstrukcyjno — budowlanej;
b) sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
C) instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji, urzadzen  elektrycznych

i elektroenergetycznych.
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Zadnie jest dofinansowane ze $rodkéw Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach
konkursu strzelnica w Powiecie 2021 oraz z Rzadowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

§2

Do obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego nalezy:

1. Obowiazki w okresie poprzedzajgcym realizacje budowy.

1) Przed wejsciem na plac budowy inspektor nadzoru musi zaznajomi¢ sie z dokumentacjg
projektowg, z umowg o wykonanie robét budowlanych, warunkami pozwolenia na
budowe, jak rowniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami.

2) Udziat w czynnosciach przekazywania Wykonawcy terenu budowy.

3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany przekazaé kierownikowi budowy dziennik budowy
wraz z wypetniong czescig tytutowg najpdzniej na 3 dni przed umownym terminem
rozpoczecia robot.

4) Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez inwestora, a dotyczacych
nadzorowanej inwestyciji.

2. Obowiazki podstawowe w czasie realizacji inwestycji :

1) Inspektor branzy budowlanej jest zobowigzany przejg¢ funkcje koordynatora nad
catoécig realizacji przedmiotu umowy.

2) Stawianie sie na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy
robot budowlanych objetych nadzorem — niezwtocznie tj. w ciagu 24 godzin;

3) Biezaca kontrola realizacji umowy z Wykonawcg robdot poprzez reprezentowanie
Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania
z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem rzeczowo- finansowym.

4) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowieh umowy.

5) Prowadzenie i kontrola prawidtowosci rozliczenn wykonanych robét oraz sprawdzanie i
zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawce robét.

6) Sprawdzanie jakosci robot i uzytych wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

7) Prowadzenie wszelkich spraw formalno — prawnych zwigzanych z wykonywaniem,
odbiorami i zakonczeniem robot;

8) Stwierdzanie gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego wykonanych robot oraz
udziat w czynnosciach odbiorowych wraz z odbiorem koncowym robot, w tym
sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych;
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9) Wydawanie Kierownikowi budowy Ilub Kierownikowi robot polecen, dotyczgcych:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozeh, wykonania préb Iub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrob6éw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

10) Zgdanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze Zzgdanie wstrzymania
dalszych robo6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢é z Dokumentacjg
projektowa.

11) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badah technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych.

12) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien  watpliwosci  dotyczacych  projektu
i zawartych w nim rozwigzan.

13) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisow dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce rob6t zasad BHP;

14) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy.

15) Sprawdzanie pomiaréow i badan materiatdbw w miejscach wyprodukowania i na placu
budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia badanh
w ramach zamowienia oraz Zzgdanie wykonania badah dodatkowych, a przede
wszystkim:

a) akceptacja materiatbw zgodnych z wymaganiami  Specyfikacji
technicznych ze wskazanych przez Wykonawce zrédet;

b) podejmowanie decyzji o0 dopuszczeniu do uzycia materiatdw
posiadajgcych atest producenta;

c) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz
uporzgdkowania miejsc po zakonczeniu robdt, polecanie Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw budzgcych watpliwosci
co do ich jakosci;

16) Poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robo6t poprawkowych.

17) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wilasciwego

wykonywania robét.
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18)W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, ich
zabezpieczenie i niezwtoczne zawiadomienie wojewodzkiego konserwatora zabytkow.
19) Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w miare potrzeb, nie rzadziej niz raz

w tygodniu.

20)W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania biezgcego przeglagdu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci
i dokonanych czynnosci stosownym zapisem.

21) Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury
technicznej powstate w toku wykonywania robét, zasiegajgc w razie potrzeby opinii
autora projektu lub rzeczoznawcéw. W sprawach objetych zakresem nadzoru
autorskiego inspektor nadzoru dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru
autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane
za posrednictwem inspektora nadzoru.

22) Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentow (atestéw, swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych
dostarczanych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw, jak tez w miare potrzeby
dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy przed ich
wbudowaniem lub w wytworni elementow.

23) W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewfasciwych
materiatdbw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6ét w sposéb powodujgcy
podwyzszenie kosztéw budowy badz moggcych narazi¢ inwestora na straty, inspektor
nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje,
ktére wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajgc termin ich wykonania i zawiadamia o
nich na pismie inwestora, wykonawce i autora projektu.

24) Inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomié¢ wiasciwy organ nadzoru
urbanistyczno - budowlanego lub nadzoru techniczno - budowlanego o wypadkach
naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczgcych
bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razgcych nieprawidtowosciach
lub uchybieniach technicznych.

25) W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru
spisuje, wspdlnie z inwestorem kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru
autorskiego, protokot koniecznosci.

26) W razie potrzeby wykonania robot dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz

wykonanych lub unikniecia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podjg¢ wigzaca
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decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robot dodatkowych. Decyzje w tej
sprawie inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z inwestorem.

27) Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu przez kierownika
budowy zapiséw w dzienniku budowy.

28) Inspektor nadzoru ma obowigzek informowa¢ na biezgco inwestora o swoich
czynnosciach zwigzanych z nadzorowang inwestycja.

29) Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez inwestora a dotyczgcych
nadzorowanej inwestyciji.

3. Obowiazki zwigzane z odbiorem obiektu lub robét :

1) Stwierdzenie zakohczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci wymaganej
Dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajgcego

2) Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i
umowie prob i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robét do odbioru oraz nalezyte urzgdzenie
i uporzadkowanie terenu budowy.

3) Inspektor nadzoru kompletuje dokumenty i zaswiadczenia niezbedne do
przeprowadzenia odbioru oraz dotgcza do nich opracowang przez siebie ocene jakosci
wraz z jej uzasadnieniem. W/w dokumenty przedstawia komisji odbioru korncowego.

4) inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru obiektu
lub robot i przekazania ich do uzytku.

5) Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robot inspektor nadzoru przejmuje od
kierownika budowy dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy, ktore
przekazuje inwestorowi.

6) Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Inwestora a dotyczacych
nadzorowanej inwestycji.

4. W okresie rekojmi i gwarancji Nadzér inwestorski:

1) Bierze udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad.

2) Kontroluje usuniecie przez wykonawce tych wad.

3) Wykonuje inne obowigzki zlecone przez inwestora a dotyczgce przedmiotowej
inwestyciji.

§3

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Zabezpieczenie srodkéw finansowych niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego.

2) Regulowanie wszystkich naleznosci za petnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Dostarczenie Nadzorowi Inwestorskiemu w terminie 3 dni od daty podpisania umowy

dokumentdéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym: 1 egz. Dokumentaciji
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projektowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz umowe o roboty
budowlane z wykonawcg robot (wraz z kosztorysem ofertowym), z trescig ktorej Nadzor
Inwestorski zobowigzany jest sie zapoznac.

Przekazywanie anekséw do umowy o roboty budowlane z wykonawcg robét niezwtocznie
po ich zawarciu.

Wszelka dokumentacja przekazana Nadzorowi Inwestorskiemu w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy stanowi wilasno$¢ Zamawiajgcego i podlega zwrotowi po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.

Dokonanie odbiorow czesciowych i odbioru koncowego robdt okreslonych w §1 przy
wspotudziale Nadzoru Inwestorskiego jak tez odbioru elementéw sktadowych w trakcie
realizacji.

§4

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych wykraczajagcych poza uzgodniony zakres

rzeczowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo decyzji, co do sposobu ich realizaciji.

1.

§5
Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie petni¢ swoje obowigzki w terminie:
od dnia podpisania umowy,
do zakonczenia robot budowlanych catego zadania, opisanego w §1 umowy oraz w
okresie gwarancji i rekojmi.
Okres gwarancji i rekojmi jest rowny okresowi gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce robét budowlanych i wynosi .... lat od dnia podpisania protokotu

koncowego odbioru robét budowlanych.

Wynagrodzenie za petnienie obowigzkéw Nadzoru inwestorskiego ustala sie
ryczattowo w wysokoSCi ............... zt brutto (stownie: ....................... ztotych 00/00)
Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego jest wynagrodzeniem ryczattowym
i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, réwniez w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji zamodwienia spowodowanego wydtuzeniem terminu wykonania robét
budowlanych, ktére sg przedmiotem petnienia nadzoru o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty
poniesione przez Wykonawce w celu nalezytego wykonania niniejszej umowy w tym
wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiatdw potrzebnych do realizacji zamowienia

oraz wszelkie koszty zwigzane z udziatem w przeglgdach gwarancyjnych robaét.

Wynagrodzenie obejmuje spetnienie wszystkich Swiadczen i obowigzkow okreslonych w
niniejszej umowie i w catosci wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i 0osob, ktorymi sie on
postuguje w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie opisanym w § 1 i

nie podlega zmianie.
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6. Rozliczenie swiadczen z umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej wystawionych na:

- nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Leg. Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze,

NIP 544-14-37-102,
- odbiorca Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Leg. Pitsudskiego 3,
17-300 Siemiatycze
7. Wykonawca oswiadcza iz formg przekazywania faktur zamawiajgcemu bedzie (wybrac
wtasciwg) :
- faktura tradycyjna papierowa
- ustrukturyzowana faktura elektroniczna.
8. Warunki ptatnosci wynagrodzenia:

1) zaptata wynagrodzenia ryczattowego za petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego
nastgpi na podstawie faktur czesciowych wystawionych proporcjonalnie do zakresu
wykonanych robot oraz faktury koncowej wystawionej po przekazaniu inwestycji
Zamawiajgcemu na podstawie protokotu odbioru korncowego.

2) Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia okreslonego za
przedmiot umowy.

3) Podstawe wystawienia faktur VAT stanowit bedzie protokét odbioru czesciowego robot
w przypadku faktury czesdciowej a w przypadku faktury koncowej protokdt odbioru
koncowego robét podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

4) Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia za nadzér inwestorski na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu faktury wraz z protokotem odbioru do
Zamawiajgcego.

9. Nadzér inwestorski oswiadcza, ze inspektorami nadzoru sprawujacymi nadzér nad
realizacjg przedmiotu umowy s3:

Q) e — insp. nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bedacy jednoczesnie koordynatorem w zakresie wykonywanych
czynnosci nadzoru w specjalnosci sanitarnej i elektrycznej,

D) - insp. nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

C) e - insp. nadzoru w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

10. Koordynatorem ze strony zamawiajgcego bedzie: Anna Bereza - ins.ds inwestycji

i funduszy strukturalnych
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§6

Warunki istotnych zmian umowy

1.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w nizej wymienionych

przypadkach:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku wystgpienia
zmian powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa podatkowego w zakresie
stawki podatku VAT, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto - jezeli Wykonawca w
terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie zmiany zwréci sie w tej sprawie do
zamawiajgcego z wnioskiem, w ktérym wykaze wptyw zmiany na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia zmiany terminu wykonania
robot budowlanych ktore sg przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji
przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane w sposéb nalezyty.

3) zmiany o0so6b, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
prawie budowlanym oraz doswiadczeniu nie nizszym niz wymaganym przez
Zamawiajgcego i okreslonym w zapytaniu ofertowym.

Zmiana postanowien umowy, o ktéorych mowa pkt. 1 moze nastgpi¢ na podstawie

uzasadnionego pisemnego wystgpienia Wykonawcy, przediozonego do akceptacji

Zamawiajgcego niezwtocznie po zaistnieniu okolicznosci powodujgcych zmiang umowy.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku.

Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania. Zmiany te nie

powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w ztozonej ofercie.

§7

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Nadzor

Inwestorski zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad w terminie ustalonym przez

Zamawiajgcego.

§8

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w zakresie catego lub czesci przedmiotu umowy.

W takim przypadku rozliczenie naleznosci Nadzoru inwestorskiego nastepuje za wykonang

czes$¢ umowy do dnia odstgpienia od umowy.
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§9

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) jezeli Nadzér inwestorski nie podjgt wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie, zas przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni,

2) jezeli Nadzor inwestorski wykonuje swe obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkow,

3) wrazie postawienia Nadzoru inwestorskiego w stan likwidacji lub upadtosci.

§10
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron z przyczyn, za ktére druga
strona nie odpowiada, strona winna odstgpienia od umowy zobowigzana jest zapfaci¢ kare
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowego wykonania umowy z winy Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 5 ust.2 niniejszej umowy.

4. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku gdy szkoda poniesiona przez strone w
sytuacjach opisanych w ust. 1-2 bedzie przekraczata kary umowne, bedzie ona
uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie: przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawa Prawo Budowlane oraz inne aktualnie obowigzujgce przepisy prawne.
§12
Sprawy sporne wynikte z realizacji niniejszej umowy, ktorych strony nie rozwigza
polubownie, rozstrzygac bedzie Sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej waznosci wymagajg zachowania formy
pisemnej i potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.
§14
Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem

2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Nadzoru inwestorskiego.
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