
                                      Załącznik  nr 9 SWZ

USZCZEGÓŁOWIENIE WARUNKÓW WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

           
Wykonawca robót zobowiązany jest do:

1) Przedstawiania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji  i  wyjaśnień związanych z
realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.

2) Wykonywania  wszelkich  poleceń  Zamawiającego i  Nadzoru  Inwestorskiego związanych z
realizacją zadania.

3) Przedkładania  wszelkich  dokumentów  niezbędnych  dla  prawidłowej  realizacji  zadania  w
języku  polskim  z  zachowaniem  terminów  zaakceptowanych  przez  Nadzór  Inwestorski  i
Zamawiającego.

4) Przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy o
przejęciu  obowiązków  wraz  z  dokumentami  wymaganymi  wg.  przepisów  prawa
budowlanego.

5) Zapewnienia  na  budowie  stałej  łączności  telefonicznej  i  elektronicznej  z kierownikiem
budowy.

6) Sporządzenia  na  wniosek  Zamawiającego  lub  Nadzoru  Inwestorskiego  w  porozumieniu  z
autorem dokumentacji projektowej wszelkich zmian rysunków, w specyfikacjach, które mogą
się okazać konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

7) Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez
Nadzór  Inwestorski  i  Zamawiającego  z  udziałem  przedstawicieli  zaangażowanych  w
realizację  zadania.  Spotkania  odbywać  się  będą  zawsze  gdy  taką  konieczność  zgłosi
Zamawiający lub Nadzór Inwestorski.

8) Kierownik  budowy  zobligowany  jest  pełnić  obowiązki  do  momentu  skutecznego
zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

9) Przeprowadzenia i udokumentowania prac geodezyjnych dostosowanych do potrzeb zadania i
prawidłowo wykonanego zamówienia obejmujących swoim zakresem minimum:
a) wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego (przed rozpoczęciem robót),
b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
c) wyznaczenie drogowych obiektów inżynierskich,
d) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e) wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych

przekrojów,
f) zastabilizowanie  punktów  granicznych  pasa  drogowego  w  sposób  trwały  ułatwiający

odszukanie i ewentualne odtworzenie, ochrona ich przed zniszczeniem,
g) odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktów geodezyjnych,
h) po  zrealizowaniu  zakresu  robót  drogowych  protokolarne  przekazanie  Zamawiającemu

trwale  zastabilizowanych  punktów  granicznych  pasa  drogowego  (najpóźniej  do  dnia
podpisania protokołu odbioru technicznego końcowego przedmiotu Umowy,

i) wykonanie  przez  jednostkę  wykonawstwa  geodezyjnego,  posiadającą  odpowiednie
uprawnienia geodezyjne, oraz zarejestrowanie w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym i
Kartograficznym  w  Siemiatyczach  (obejmującej  wszystkie  branże)  powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 w formie papierowej (3 egz.) i elektronicznej (1
egz.).  Ponadto wykonanie na potrzeby gestorów sieci  powykonawczych inwentaryzacji
przebudowanych sieci (po 1 egz.),  oddzielnych dla każdej branży.

Przy czym geodeta winien posiadać uprawnienia w zakresie:
-  geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjno-wysokościowych,  realizacyjnych  
i inwentaryzacyjnych,
-  rozgraniczenia  i  podziałów nieruchomości  (gruntów)  oraz  sporządzania  dokumentacji  do  celów
prawnych,
- geodezyjnej obsługi inwestycji,

10) Pomiarem poinwentaryzacyjnym należy objąć znaki  graniczne pasa i  stałe punkty osnowy
geodezyjnej zlokalizowane w pasie drogowym a inwestorowi przekazać dziennik pomiaru i
obliczone w oparciu o ten pomiar współrzędne pasa drogowego.
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11) Przekazanie  Zamawiającemu  inwentaryzacji  stanu  istniejącego  ze  szczególnym
uwzględnieniem istniejących zjazdów i  ogrodzeń oraz innego zagospodarowania  terenu w
ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

21) Wykonawca winien po zakończeniu robót opracować dane zgodnie ze strukturą bazy danych
w  układzie  współrzędnych  geodezyjnych  2000  obowiązującym w  Powiatowym  Ośrodku
Geodezyjnym i Kartograficznym w Siemiatyczach oraz przygotować dane w postaci formatu
wymiany  danych,  umożliwiających  zasilenie  danych  do  bazy.  Dane  należy  protokolarnie
przekazać  Zamawiającemu  (najpóźniej  do  dnia  podpisania  protokołu odbioru  technicznego
końcowego przedmiotu Umowy).

Obowiązki Wykonawcy na etapie organizacji i zabezpieczenia robót:
1) Do obowiązków Wykonawcy  należy opracowanie,  uzgodnienie,  zatwierdzenie  oraz
niezbędne uaktualnienie projektu organizacji ruchu (łącznie z czasowymi objazdami po innych
drogach publicznych) na  czas  prowadzenia  robót  oraz oznakowanie  i  zabezpieczenie  terenu
robót  zgodnie  z  ww.  projektem  (wykonanie,  utrzymanie  i  likwidacja) oraz  protokolarne
przejęcie i przekazanie innym zarządcom odcinków dróg wykorzystanych na objazdy oraz na
potrzeby transportu na czas budowy. Zmiana przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji
ruchu nie stanowi podstawy do przedłużenia umownego terminu realizacji  zamówienia oraz
dodatkowego wynagrodzenia.
2) Wykonawca  niniejszego  zamówienia  zgodnie  z  projektem  organizacji  ruchu  i
zabezpieczenia  robót  na  czas  budowy dokona  zabezpieczenia  i  oznakowania  robót  (tarcze
znaków i  słupki  mają  być nowe, nienoszące śladów użytkowania) i  powiadomi o wszelkich
utrudnieniach  i  ograniczeniach  ruchu  (z  minimum  7  dniowym wyprzedzeniem):
Zamawiającego,  Nadzór  Inwestorski,  właściwe  organy  zarządzające  ruchem  i właściwe
jednostki: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, przewoźników komunikacji lokalnej
oraz lokalne media.
3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika oznakowania prowadzonych
robót, w którym znajdą się codzienne zapisy dotyczące rodzaju, miejsca i czasu oznakowania
prowadzonych  robót.  Dziennik  oznakowania  musi  obejmować  czasowe  i  istniejące
oznakowanie Stałej Organizacji Ruchu na terenie przekazanym Wykonawcy oraz na drogach
objazdowych zgodnych z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu.
4) Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych
praw przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Placu Budowy.
5) Wykonawca uzyska na własne ryzyko i  koszt,  wszelkie  dodatkowe urządzenia  poza
Placem Budowy, których może potrzebować dla celów Robót.
6) Wykonawca  uznaje  trasy  dostępu  do  Placu  Budowy  za  wystarczająco  przydatne  i
dostępne.  Wykonawca  będzie  stosował  wszelkie  środki,  aby  nie  dopuścić  do  uszkodzenia
jakiejkolwiek drogi lub obiektu inżynierskiego przez ruch drogowy związany z działalnością
Wykonawcy lub  przez  Personel  Wykonawcy.  Te  wysiłki  będą  obejmowały także  właściwe
użycie odpowiednich pojazdów i tras, a mianowicie:

-     koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego
przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę,

-     wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących
dróg publicznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji  oraz w dalszej
odległości, które są wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów dla
ruchu publicznego przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu. Wykonawca będzie
mógł transportować Materiały i wyposażenie wyłącznie po drogach, których stan został
zinwentaryzowany w powyższy sposób.

7) Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  odszkodowanie  i  przejmie  od  niego
odpowiedzialność materialną, w związku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami
(włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami prawnymi) wynikłymi z transportu dóbr
oraz będzie negocjował i pokrywał wszystkie roszczenia wynikające z tego transportu.
Przez dobra rozumie się wszelki transport odbywający się na potrzeby inwestycji.
8) Wykonawca  robót  bezwzględnie  i  bezwarunkowo  zobowiązuje  się  do  pokrycia
wszelkich  udokumentowanych  szkód  osobom trzecim na  budowanym i  przebudowywanym
odcinku  drogi,  zarówno  na  skutek  działań  jak  i  zaniechań  w  związku   lub/i  przy  okazji
wykonywania Zamówienia.
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Obowiązki Wykonawcy na etapie robót przygotowawczych:
Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Sprawdzenia  przed  przystąpieniem do realizacji  zadania  zgodności  rzeczywistych  rzędnych
(nawierzchni  jezdni,  chodników,  terenu  i  innych  elementów  zagospodarowania  terenu
wchodzących w zakres realizacji  robót) pomierzonych w terenie z rzędnymi określonymi w
dokumentacji  projektowej  (wykonania  inwentaryzacji  geodezyjnej  stanu  istniejącego  przez
uprawnionego Geodetę posiadającego uprawnienia geodezyjne z zakresu 1,2 i 4 i przekazania
jej Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu). Potencjalny Wykonawca winien wykonać
wszelkie czynności celem rzetelnego sprawdzenia zgodności stanu nowego pasa drogowego w
terenie ze stanem określonym w dokumentacji projektowej. Powyższe wykonać w ciągu 14 dni
od dnia przekazania placu budowy. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic Zamawiający w
porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim dokona korekty zadania w sposób, który umożliwi
realizację  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  warunkami
pozwolenia na budowę, umowy i SWZ.  Roszczenia Wykonawcy dotyczące różnic rzędnych
wysokościowych  zgłoszone  po  wskazanym  terminie  nie  będą  uwzględnione  przez
Zamawiającego, a skutki tego obciążą   Wykonawcę robót.

2) Zagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania
materiałów  z  rozbiórek  należy  w  uzgodnieniu  z  Inspektorem  Nadzoru  odpowiednio
udokumentować.

3) Prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki.
4) Ewidencjonowania  wszystkich  odpadów  i  materiałów  uzyskanych  z  rozbiórki  w formie

tabelarycznej  ze  wskazaniem  ilości  i  miejsca  przeznaczenia  oraz  sposobu  ich
zagospodarowania lub utylizacji,

5) Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  roszczenia  rzeczowe  i finansowe  osób
trzecich  związane  z  prowadzonymi  robotami,   niewłaściwym  zagospodarowaniem,
składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki,

Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli

urządzeń uzbrojenia terenu nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz zarządców innych
dróg, terminów włączeń, przełączeń i włączeń oraz wszelkich innych warunków dotyczących
prowadzenia robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych. Wszelkie wymagania zawarte
w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy i obciążają Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dokonania  w  trakcie  realizacji  zadania,  na  każdym  etapie,  wszelkich  niezbędnych

pomiarów związanych z wytyczeniem projektowanych elementów zagospodarowania w
terenie przez uprawnionego geodetę,

b) wykonywania  robót  oraz  wbudowywania  materiałów dopuszczonych do  stosowania  w
budownictwie  o  parametrach  zgodnych  z  SST  i  dokumentacją  techniczną  oraz
przedstawienia Nadzorowi Inwestorskiemu  na 7 dni  przed planowanym terminem ich
wbudowania  dokumentów  pozwalających  na  wbudowanie  danego  asortymentu
materiałów celem zaopiniowania i stwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową w
tym SST.

c) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój
koszt,  w  przypadku  wystąpienia  wątpliwości  co  do  jakości  wykonanych  robót  lub
wbudowanych materiałów,

d) poprawy  wykonanego  elementu  lub  wymiany  materiału  o  niewłaściwej  jakości,  w
przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną,

e) wykonania  na  swój  koszt  dodatkowych  badań  kontrolnych  w  przypadku  wystąpienia
wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów

f) uzyskania zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym dróg publicznych innych
zarządców wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu,

g) przygotowanie  i  dostarczenia  Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do  uzyskania
decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie obiektów  i/lub  elementów  robót  w  zakresie
zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także przygotowanie oraz utrzymanie gotowości
obiektu i/lub elementów robót do dokonania przez Nadzór Budowlany i Zamawiającego
jego odbioru wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.
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h) uczestniczenia w komisjach związanych z realizacją zadania, w tym z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie wymaganych w ramach zadania

i) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych
j) poniesienia kosztów wykonywania wszelkich robót z uwzględnieniem wymagań organów

kontrolujących  budowę  i  zapisów  wydanych  decyzji  administracyjnych,  warunków
technicznych oraz uzgodnień.

3. Jeżeli  w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot,  szczątki  itp.
o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy
powiadomić Nadzór Inwestorski, właściwe organy oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w
rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska
Wykonawca winien zabezpieczyć pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie z
zaleceniami  odpowiednich  Instytucji  oraz  przepisami  prawa.  Koszt  wykonania  wszelkich
badań  archeologicznych  i wykopaliskowych,  zabezpieczenia  miejsca  niezbędnego  do
przeprowadzenia  prac  archeologicznych,  przeniesienia  szczątków  i  ich  pochówku  itp.,
zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z
tym  koszty  zmian  organizacyjnych  na  placu  budowy oraz  ewentualne  koszty  czasowych
przestojów Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w cenę oferty.  Wszystkie działania
podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzględnieniem
profesjonalnego  charakteru  świadczonych  usług  oraz  zgodne  z  wydanymi  pozwoleniami
i obowiązującymi przepisami prawa. Dochodzenie dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu
w późniejszym terminie jest niemożliwe.

Wykonawca  w  oparciu  o  posiadana  wiedzę  (w  tym  historyczną)  i  doświadczenia  oraz  wszelkie
możliwe  dostępne  informacje  źródłowe,  w  cenie  ofertowej  ma  ująć  wszelkie  koszty  związane  z
działaniami archeologicznymi i zabezpieczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca robót jest zobowiązany do
ich usunięcia i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty
związane z w/w działaniami nie będą podlegały odrębnej zapłacie oraz należy wykonać w
cenie oferty.

Wykonawca  w  oparciu  o  posiadana  wiedzę  (w  tym  historyczną)  i  doświadczenia  oraz  wszelkie
możliwe  dostępne  informacje  źródłowe,  w  cenie  ofertowej  ma  ująć  wszelkie  koszty  związane  z
usunięciem i zabezpieczeniem niewypałów lub niewybuchów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

5. W przypadku wykonania elementu, działki roboczej niezgodnie z warunkami określonymi w
SST lub dokumentacją techniczną, Wykonawca wymieni element, który nie spełnia wymagań
SST i dokumentacji projektowej na spełniający wymagania określone w SST i dokumentacji
projektowej. Koszty powyższego obciążają Wykonawcę robót.

6. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  ciągłej  przejezdności  przebudowywanego
odcinka drogi i ewentualnych dróg objazdowych. Utrzymanie właściwego stanu technicznego
jezdni i także ewentualnych dróg objazdowych oraz oznakowania (tymczasowego i stałego)
należy  w  tym  okresie  do  obowiązków  Wykonawcy  robót.  Utrzymanie  właściwego  stanu
pozostałej części terenu budowy, w tym okresie należy do Wykonawcy.

7. W  przypadku  potwierdzenia  niezgodności  z  SST  lub  dokumentacją  techniczną,  koszt
wymiany materiału o niewłaściwej jakości obciążać będzie Wykonawcę.

8. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości (posesji, działek,
pól itp.) na każdym etapie realizacji zadania podczas trwania robót, przerw technologicznych,
a także w przypadku odstąpienia od umowy, niezależnie z czyjej winy nastąpi odstąpienie.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zjazdów indywidualnych do posesji zgodnie z
planem zagospodarowania terenu oraz dowiązaniem wysokościowym do istniejącego terenu.
W przypadku konieczności wejścia na działki sąsiadujące z pasem drogowym, Wykonawca
uzyska oświadczenie właścicieli działek o wyrażeniu zgody lub odmowie.

10. W przypadku natrafienia  w trakcie  prowadzonych robót  budowlanych,  na przedmioty lub
obiekty  mogące  być  zabytkami,  należy  wstrzymać  wszelkie  roboty,  mogące  uszkodzić
zabytek,  zabezpieczyć  odkrycie  i  powiadomić  Podlaskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków w Białymstoku, Nadzór Inwestorski, oraz Zamawiającego. Wszelkie koszty z tym
związane należy wkalkulować w cenie oferty.
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11. Wykonawca  w  razie  wystąpienie  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  (np.  mróz,
gołoledź, opady śniegu itp.) ma obowiązek właściwego utrzymania stanu terenu budowy w
tym zimowe utrzymanie tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie.

Obowiązki Wykonawcy na etapie robót branżowych:

1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego
uzbrojenia zgodnie z wydanymi warunkami oraz w porozumieniu z ich gestorami lub pod
nadzorem  ich  przedstawiciela.  Wszelkie  koszty  z  tym  związane,  w  tym  z  nadzorem
przedstawiciela  gestora  oraz  koszt  ewentualnych  dodatkowych  uzgodnień  i  odbiorów
technicznych na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty.

2) Roboty  ziemne  na  skrzyżowaniach  z  istniejącym  uzbrojeniem  oraz  na  zbliżeniach  do
istniejącej  sieci  należy  wykonywać  ręcznie.  Istniejące  uzbrojenie  należy  odpowiednio
zabezpieczyć,  a  odbiór  tych  robót  powinien  być  potwierdzony  przez właściciela  sieci.
Wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy w trakcie
realizacji robót będą obciążały Wykonawcę.

3) Przebudowywane  słupy  energetyczne  lub  teletechniczne  należy  lokalizować  jak  najbliżej
granicy pasa drogowe lub krawędzi zieleńca.

Kontrola jakości robót i współpraca z nadzorem:
1) PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI na cały asortyment robót objęty zakresem, w tym

robót branżowych określający zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości
robót,  Wykonawca  zobowiązany  jest  sporządzić  i  przedłożyć  go  do  akceptacji  Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną na
7 dni przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku zmian każdorazowo aktualizować.

2) Wykonawca robót jest zobowiązany do przedkładania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
wszelkich dokumentów niezbędnych do:
a) dopuszczenia  materiałów,  prefabrykatów  i  wszystkich  elementów  i  urządzeń

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót na minimum 7 dni
przed wbudowaniem,

b) zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,
c) dopuszczenia do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz sprzętu i środków

transportu Wykonawcy robót,
d) dokonania odbioru wykonanych robót i ich rozliczenia,
e) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymaganej obowiązującymi przepisami;
f) wszelkie inne związane z prawidłowym zakończeniem inwestycji.

1) Każdy  element  ulegający  zakryciu  winien  być  odebrany  przez  Inspektora  Nadzoru  i
potwierdzony odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy lub w innym dokumencie,

2) Wszystkie  badania  podlegają  badaniom  sprawdzającym  (kontrolnym)  wykonanym  przez
Laboratorium obsługujące zadanie.

3) Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  i  Zamawiający  decydują  o  wstrzymaniu  robót
prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania.

Odbiór robót:
1) Kierownik Budowy dokona wpisu do dziennika budowy o gotowości przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego końcowego. Nadzór Inwestorski dokona oceny gotowości.
2) Terminem zakończenia  realizacji  robót  jest  data  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.
3) Gotowość obiektu do odbioru technicznego końcowego przedmiotu Umowy, nie może
nastąpić wcześniej niż z chwilą przekazania Zamawiającemu potwierdzonych przez Kierownika
Budowy i zaakceptowanych przez Nadzoru Inwestorskiego w wersji papierowej (oryginał, 1 egz.)
oraz w wersji  elektronicznej (1 egz.,  skany gotowych dokumentów) wszystkich następujących
dokumentów:

a) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru, tabela rozliczeniowa,
b) raport końcowy z opinią Nadzoru Inwestorskiego,
c) protokoły konieczności,
d) oryginały dzienników budowy,
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e) dokumentacja  powykonawcza  (kopia  projektu  budowlanego  z  nazwą
„powykonawczy”  z naniesionymi  zmianami)  z  klasyfikacją  dokonanych  zmian
potwierdzonych przez projektanta,
f) dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
g) dokumenty  dopuszczające  wyrób  do  obrotu  budowlanego  zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
h) wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń,
i) powykonawcza  inwentaryzacja  geodezyjna,  zarejestrowana  w  Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemiatyczach,
j) protokoły odbioru technicznego robót  branżowych – potwierdzające  dokonanie
odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót  branżowych przy udziale
Wykonawcy i gestora sieci,
k) oświadczenia kierownika budowy: o zakończeniu robót, o wbudowaniu materiałów
zgodnych z obowiązującymi przepisami,
l) protokoły odbioru koryta cieku i inne protokoły wymagane odrębnymi przepisami
prawa,
m) danych w postaci formatu wymiany danych, umożliwiającej zasilenie danych do
bazy BDOT i GESUT.

1) Niedostarczenie  Nadzorowi  Inwestorskiemu  poprawnie  skompletowanych  ww.
dokumentów w terminie, skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

Opis sposobu obliczenia oferty:
1. W celu prawidłowego sporządzenia ofert, zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin terenu i

jego otoczenia oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i
wszelkich  innych  okoliczności,  jakie  mogą  wystąpić  w  trakcje  realizacji  zamówienia.
Dochodzenie roszczeń po podpisaniu umowy z tytułu nieuwzględnienia przez Wykonawcę
wszystkich okoliczności nie będzie stanowić podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

2. Osoba wskazaną do kontaktów w celu dokonania ww.  czynności  jest  Naczelnik Wydziału
Geodezji,  Katastru i  Nieruchomości,  Pan Roman Łopaciuk,  tel.:  (85)  65 66 540,  e-  mail:
rlopaciuk@onet.pl.

3. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SWZ, w opisie
przedmiotu  zamówienia i  uwzględniać wszystkie koszty i  ryzyka związane z wykonaniem
przedmiotu  zamówienia  –  zgodnie  z  załączoną  dokumentacją  projektową  i  SST,  oraz
obejmować  m.in.:  sprawdzenie  przed  przystąpieniem do wyceny przedmiotowego zadania
zgodności  rzeczywistych  rzędnych  (nawierzchni  jezdni,  chodników,  terenu)  oraz  innych
danych, w tym badań, niezbędnych do realizacji robót, pomierzonych w terenie z rzędnymi i
danymi określonymi w dokumentacji projektowej (w cenie ofertowej należy ująć wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego przez uprawnionego geodetę i przekazanie jej
Zamawiającemu po podpisaniu umowy).  W przypadku stwierdzenia istotnych różnic przed
złożeniem  oferty  pomiędzy  stanem  rzeczywistym  a  stanem  określonym  w  dokumentacji
projektowej, koszt doprowadzenia do stanu określonego w dokumentacji projektowej należy
uwzględnić w wycenie ofertowej. Dochodzenie przez Wykonawcę w terminie późniejszym tj.
po złożeniu oferty roszczeń z tytułu niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem
określonym w dokumentacji projektowej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą
Wykonawcę robót.

Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty powinien uwzględnić m.in.:
a) pełną obsługę geodezyjną w tym inwentaryzacją powykonawczą w 1 komplecie w
wersji papierowej i 1 komplet map w formie elektronicznej w formacie DWG w skali 1:500.
Ponadto  wykonanie  na  potrzeby  gestorów  sieci  powykonawczych  inwentaryzacji
przebudowanych sieci (po 1 egz.),  oddzielnych dla każdej branży.
b) komplet  badań  zgodnie  z  SST  oraz  obowiązującymi  przepisami  związanych  z
odbiorem robót poszczególnych asortymentów będących przedmiotem zamówienia;
c) organizację ruchu na czas budowy obejmującą opracowanie i zatwierdzenie projektu
czasowej organizacji ruchu, ustawienie, utrzymanie i demontaż oznakowania. Do wykonania
czasowej organizacji ruchu należy zastosować nowe znaki nie noszące oznak użytkowania.
Wykonanie,  utrzymanie i  likwidacja tymczasowych objazdów (również po innych drogach
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publicznych)   związanych  z  prowadzonymi  robotami  oraz  ewentualną  naprawę  dróg  po
których odbywać się będzie ruch związany z objazdem;
d) wykonanie  i  ustawienie  tablicy  informacyjnej  budowy zgodnej  z  zapisami  Prawa
Budowlanego.
e) wykonanie w terenie dowiązania wysokościowo-sytuacyjnego do istniejącej jezdni w
niezbędnym zakresie, na początku odcinka robót.  Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić
projekt  stałej  organizacji  ruchu wraz z  wykonaniem uaktualnionych rozwiązań w zakresie
dowiązania wysokościowo-sytuacyjnego na początku odcinka robót;
f) dla wszystkich warstw bitumicznych  wykonanie wszystkich złączy i spoin poprzez
ich zabezpieczenie taśmą topliwą. Zaleca się wykonanie warstwy ścieralnej całą szerokością
jezdni – sposób wykonania podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  Zatwierdzony przez
organy zarządzające ruchem projekt CZOR związany z organizacją ruchu na czas wykonania
robót należy przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji  na max.  14 dni przed jej
zgłoszeniem  do  odbioru  przez  Nadzór.  Zmiana  sposobu  wykonania  warstwy  ścieralnej
podlega opinii Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
g) dla robót rozbiórkowych – zagospodarowanie lub utylizację materiałów z ewentualnej
rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
–  udokumentować,  że  materiał  został  w  prawidłowy  sposób  zagospodarowany  lub
zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem ewentualnych robót
rozbiórkowych Wykonawca robót  przedstawi  wykaz  materiałów z  rozbiórek  do akceptacji
Zespołowi  Nadzoru na 10 dni  przed rozpoczęciem robót  rozbiórkowych.  Koszt  transportu
należy ująć w cenie ryczałtowej oferty. Potwierdzony przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego
wykaz  materiałów  z  rozbiórki  ze  wskazaniem  sposobu  ich  zagospodarowania  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  Wykonawca  robót  ma  obowiązek  załączyć  do  operatu
kolaudacyjnego sporządzonego na zakończenie robót,
h) dla robót pomiarowych koszt wytyczenia trasy wraz z obiektami inżynierskimi oraz
granic (istniejących i projektowanych) pasa drogowego przez uprawnionego geodetę – szkic
wytyczenia geodezyjnego stanowić będzie dokument odbioru technicznego robót ulegających
zakryciu  bądź  zanikowych.  Inwentaryzację  stanu  zerowego  należy  dostarczyć
Zamawiającemu w ciągu   14   dni od dnia przekazania placu budowy.
i) koszt usunięcia drzew, karczowania, transportu i uprzątnięcia terenu z pozostałości po
wycince drzew oraz doprowadzenia podłoża gruntowego do wymagań zawartych w SST ;
materiał  pochodzący z  wycinki  drzew oraz krzewów stanowi  własność  Wykonawcy;  cena
ryczałtowa  ofertowa  powinna  zostać  pomniejszona  o  wartość  pozyskanego  materiału  z
wycinki;
j) dla  utrzymania  i  zabezpieczenia  objazdów po drogach innych zarządców dróg,  tj.
koszty  związane  z  urządzeniem,  utrzymaniem  (w  tym  z  ich  zimowym  utrzymaniem)  i
likwidacją  objazdów oraz ewentualną naprawą dróg,  po których odbywać się  będzie  ruch
związany z objazdem. Protokolarne przejęcie i przekazanie pasów drogowych zarządcom tych
dróg po likwidacji objazdów .
k) dla  ewentualnych  uzasadnionych  roszczeń  osób  trzecich,  dokonanie  wszelkich
niezbędnych napraw własności  tych osób (m in.  terenu,  dojazdów,  nieruchomości,  rzeczy,
ogrodzeń), które powstaną w wyniku robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Z
tego  tytułu  Wykonawca  nie  będzie  rościł  praw  do  dodatkowego  wynagrodzenia  oraz
wydłużenia  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy.  W  przypadku  naruszenia  mienia
prywatnego np. ogrodzeń posesji Wykonawca ma obowiązek, w uzgodnieniu z właścicielem
posesji,  dokonać  ich  odbudowy/  naprawy  –wszystkie  koszty  z  tym  związane  pokrywa
Wykonawca.
l) Jeśli  zmiany  zaproponowane  przez  Wykonawcę  robót  spowodują  zwiększenie
wartości  zmienionego  asortymentu  robót,  to  koszt  powyżej  wartości  kosztorysowej  tego
asortymentu obciąży Wykonawcę robót.
m) Jeśli  zmiany  zaproponowane  przez  Wykonawcę  robót  spowodują  zmniejszenie
poszczególnych zakresów robót to stanowić to będzie podstawę do obniżenia wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z wyceną ofertową.
n) uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, koszt ewentualnych napraw ponosi Wykonawca.
o) w  przypadku  uszkodzenia  wykonanych  elementów  robót,  zabezpieczenia  terenu
budowy, szkód zgłoszonych przez osoby trzecie zaistniałych na terenie budowy Wykonawca
pokrywa koszty związane z ich wymianą.
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p) koszt  dokonania  zmian  w  dokumentacji  projektowej  wprowadzonych  na  wniosek
Wykonawcy i wynikających z przyczyn od niego zależnych. W takim przypadku wszelkie
kwestie formalne wymagane m. in. Prawem Budowlanym jak też koszt robót budowlanych
wynikających  z  tych  zmian  leżą  w  gestii  Wykonawcy.  Zmiana  taka  wymaga  akceptacji
Projektanta, Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiającego.
q) dla  potwierdzonych  niezgodności  wykonanych  robót  z  SST  lub  dokumentacja
techniczna  koszt  poprawy  wykonanego  elementu  lub  wymiany  materiału  o  niewłaściwej
jakości obciążać będzie Wykonawcę robót.
r) koszt usunięcia kolizji, regulacji do rzędnych projektu zagospodarowania terenu i/lub
zabezpieczenia  wszystkich  urządzeń liniowych i  ich  elementów,  w tym m in..  takich jak:
studnie, wpusty, włazy, komory, słupy telekomunikacyjne i elektryczne itp. (dotyczy całości
uzbrojenia technicznego na terenie budowy) wynikający z prowadzonych robót i niezbędny do
prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia;
s) wszelkie  czynności  niezbędne  do  wykonania  przebudowy i  przekazania  inwestycji
gestorom uzbrojenia  łącznie  z  kosztami  związanymi  z  ich  odbiorami  technicznymi  przez
gestorów sieci i pasa drogowego właściciela.
t) Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot, szczątki
itp. o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy
powiadomić Nadzór Inwestorski, właściwe organy oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w
rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska
Wykonawca winien zabezpieczyć  pod względem technicznym i  organizacyjnym zgodnie  z
zaleceniami  odpowiednich  Instytucji  oraz  przepisami  prawa.  Koszt  wykonania  wszelkich
badań archeologicznych  i  prac  wykopaliskowych,  zabezpieczenia  miejsca  niezbędnego  do
przeprowadzenia  prac  archeologicznych,  przeniesienia  szczątków  i  ich  pochówku  itp.,
zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z
tym  koszty  zmian  organizacyjnych  na  placu  budowy oraz  ewentualne  koszty  czasowych
przestojów, koszt usunięcia, zabezpieczenia oraz inne działania wymagane przepisami prawa
w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca powinien wkalkulować  w
cenie oferty.
Wszystkie  działania  podjęte  przez  Wykonawcę  muszą  być  zgodne  z  zasadami  sztuki
zawodowej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z
wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa.
u) koszt  zapewnienia  dodatkowego  personelu  niezbędnego  do  realizacji  zamówienia,
jeśli zajdzie taka konieczność.
v) inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy, SWZ
oraz obowiązków określonych dla Wykonawcy.
w) koszt  konstrukcji  wsporczych  znaków  (rodzaj  konstrukcji  podlega  zaopiniowaniu
przez  Nadzór  Inwestorski  i  zatwierdzeniu  przez Zamawiającego);  w przypadku lokalizacji
konstrukcji  wsporczych  znaków  w  powierzchniach  utwardzonych  tj.  bitumicznych,
betonowych, z kostki i płytek betonowych, z kostki i płyt kamiennych itp. należy zastosować
gniazda szybkiego montażu.
x) koszty nadzoru archeologicznego.
y) koszty przeglądów eksploatacyjnych wszystkich wykonanych urządzeń, wynikających
z  ich  instrukcji  obsługi,  niezbędnych  do  utrzymania  ciągłości  gwarancji  udzielonej  przez
producenta,
z) koszt  utrzymania  gwarancji  i  rękojmi  podwykonawców   elementów  robót,
producentów materiałów i wbudowanych urządzeń. W zakresie obowiązku Wykonawcy jest
wykonanie przeglądów,  niezbędnych do utrzymania tych gwarancji oraz ponoszenie kosztów
przeglądów, usług eksploatacyjnych,  konserwacyjnych lub serwisowych..
aa) koszty  przygotownia  danych  w  postaci  formatu  wymiany  danych,  umożliwiające
zasilenie danych do bazy.
bb) W  robotach  pomiarowych  należy  wkalkulować  inwentaryzację  elementów  robót
ulegających zakryciu, koszt tyczenia trasy, granic pasa drogowego, obiektów oraz sieci przez
uprawnionego geodetę – szkic wytyczenia stanowić będzie dokument odbioru technicznego
robót ulegających zakryciu bądź zanikowych.
cc) Koszt  zabezpieczenia  i/lub  ewentualnego  odtworzenia  geodezyjnych  punków
pomiarowych i poligonowych, zniszczonych w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca.
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dd) W ramach zabezpieczenia  i  oznakowania  robót  należy uwzględnić  między innymi
koszty związane z organizacją ruchu na czas budowy obejmującą opracowanie i zatwierdzenie
projektu  czasowej  organizacji  ruchu,  aktualizacją  projektu  stałej  organizacji  ruchu,
ustawieniem, utrzymaniem i demontażem oznakowania tymczasowego, a także wykonaniem,
utrzymaniem i  likwidacją  tymczasowych objazdów związanych z  prowadzonymi  robotami
oraz ewentualną naprawą dróg po których odbywać się będzie ruch związany z objazdem i
transportem  na  potrzeby  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  bezwzględnie  do
protokolarnego przejęcia dróg na potrzeby transportu oraz objazdów oraz do protokolarnego
zwrotu dróg zarządcom/właścicielom. Wszelkie roszczenia obciążają Wykonawcę robót.
ee) Wykonawca  w  przypadku  zgłoszenia  uzasadnionych  roszczeń  osób  trzecich,  na
własny  koszt,  dokona  wszelkich  niezbędnych  napraw  nawierzchni/odtworzenia  terenu,
nawierzchni  dróg  dojazdowych,  mienia  prywatnego  które  powstaną  w  wyniku  robót
związanych z  realizacją przedmiotu zamówienia  i  z  tego tytułu nie  będzie  rościł  praw do
dodatkowego wynagrodzenia oraz wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
ff) W przypadku naruszenia mienia  prywatnego np.  ogrodzeń posesji  Wykonawca ma
obowiązek, w uzgodnieniu z właścicielem posesji, dokonać ich odbudowy/ naprawy – koszt
pokrywa Wykonawca.
gg) W  przypadku  uszkodzenia  istniejącego  uzbrojenia  terenu  wszystkie  koszt
ewentualnych napraw ponosi Wykonawca.
hh) Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  zadania  przy  całkowitym  zamknięciu
przebudowywanego  odcinka  drogi  pod  warunkiem  uzgodnienia  przez  Wykonawcę  z
właściwymi  zarządcami  trasy  objazdu  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  oraz
wykonania  prze  Wykonawcę  na  własny  koszt  projektu  czasowej  organizacji  ruch.  Z
zastrzeżeniem  zapewnienia  dostępu  mieszkańcom  terenów  przyległych  do
przebudowywanego odcinka drogi.
ii) Rozbiórkę elementów kolidujących z projektowaną drogą.  Wszystkie koszty z tym
związane, w tym koszt zagospodarowania materiałów z rozbiórki należy uwzględnić w cenie
ofertowej.
jj) W przypadku potwierdzenia niezgodności  wykonanego elementu robót   z  SST lub
dokumentacją  techniczną,  koszt  poprawy wykonanego elementu lub  wymiany materiału  o
niewłaściwej jakości obciążać będzie Wykonawcę.

Wykonawca,  któremu  zostanie  udzielone  zamówienie,  przed  podpisaniem   umowy winien
przedłożyć pomocniczy kosztorys ofertowy i zbiorcze zestawienie kosztów. Kosztorys ofertowy
będzie  materiałem  pomocniczym  Wykonawcy  i  Zamawiającego  umożliwiającym:  sporządzenie
harmonogramu, określenie wykonanych elementów robót, ilości wykonanych i odebranych robót.

   

Sporz. Naczelnik Wydz. GG

9


