UMOWA NI i,

zawarta w  dniu ... r. pomiedzy Powiatem Siemiatyckim, 17-300
Siemiatycze, ul. Leg. Pitsudskiego 3, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,

w imieniu ktérego dziataja:

zwanym dalej "Nadzorem inwestorskim”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienia publiczne w trybie wyboru oferty
Nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamdwien publicznych oraz Zarzgdzeniem nr 4/2021 Starosty Siemiatyckiego z dnia
22 stycznia 2021r. — zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:
§1
Przedmiotem umowy jest petnienie Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnymi
realizowanym w ramach zamowienia publicznego na roboty budowlane pn. ,,Modernizacja
budynku internatu Zespotu Szkét Technicznych im. WL, St. Reymonta w Czartajewie”.
1. Miejsce wykonania robét: ZST w Czartajewie ul. Diuga 130, dz. o nr ewid. 319/1, obreb
0008 Czartajew, Wojewodztwo Podlaskie, Powiat Siemiatycze, Gmina Siemiatycze.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Nadzér inwestorski petni¢ bedzie obowigzki
i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. 2020. 1333 tekst jednolity z pdz. zmianami)) w nastepujgcych
specjalnosciach:
a) konstrukcyjno — budowlanej;
b) sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
C) instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji, urzadzen  elektrycznych

i elektroenergetycznych.

Nadzorowane zadanie dofinansowane jest z Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
z dotacji celowej Wojewoddztwa Podlaskiego oraz Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb

Niepetnosprawnych.



§ 2

Do obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego naleza:

1.

Obowiazki w okresie poprzedzajacym realizacje budowy.

1) Przed wejsciem na plac budowy inspektor nadzoru musi zaznajomi¢ sie z dokumentacjg

projektowg, z umowg o wykonanie robét budowlanych, warunkami pozwolenia na

budowe, jak rowniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami.

2) Udziat w czynnos$ciach przekazywania Wykonawcy terenu budowy.

3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany przekazaé kierownikowi budowy dziennik budowy

wraz z wypetniong czescig tytutowg najpdzniej na 3 dni przed umownym terminem

rozpoczecia robot.

4) Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez inwestora, a dotyczacych

nadzorowanej inwestyciji.

2. Obowiazki podstawowe w czasie realizacji inwestycji :

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

Inspektor branzy budowlanej jest zobowigzany przejaé funkcje koordynatora nad
catoscig realizacji przedmiotu umowy.

Stawianie sie na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy
robot budowlanych objetych nadzorem — niezwtocznie tj. w ciagu 24 godzin;

Biezgca kontrola realizacji umowy z Wykonawcg robot poprzez reprezentowanie
Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania
z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem rzeczowo- finansowym.

Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy.

Prowadzenie i kontrola prawidtowos$ci rozliczeh wykonanych robét oraz sprawdzanie i
zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawce robét.

Sprawdzanie jakosci robot i uzytych wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

Prowadzenie wszelkich spraw formalno — prawnych zwigzanych z wykonywaniem,
odbiorami i zakonczeniem robot;

Stwierdzanie gotowosci do odbioru czesciowego i korncowego wykonanych robot oraz
udziat w czynnosciach odbiorowych wraz z odbiorem koncowym robot, w tym
sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych;

Wydawanie Kierownikowi budowy Ilub Kierownikowi robot polecen, dotyczgcych:
usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badanh, takze

wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz



dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrob6éw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

10) Zgdanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek bagdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze Zzgdanie wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnosé z Dokumentacjg
projektows.

11) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badah technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych.

12) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien  watpliwosci  dotyczacych  projektu
i zawartych w nim rozwigzan.

13) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robét zasad BHP;

14) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy.

15) Sprawdzanie pomiaréow i badan materiatdbw w miejscach wyprodukowania i na placu
budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia badan
w ramach zamowienia oraz Zzgdanie wykonania badah dodatkowych, a przede
wszystkim:

a) akceptacja materiatbw zgodnych z wymaganiami  Specyfikacji
technicznych ze wskazanych przez Wykonawce zrédet;

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdow
posiadajgcych atest producenta;

c) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz
uporzadkowania miejsc po zakonczeniu roboét, polecanie Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw budzgcych watpliwosci
co do ich jakosci;

16) Poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

17) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wifasciwego
wykonywania robaot.

18)W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, ich

zabezpieczenie i niezwtoczne zawiadomienie wojewodzkiego konserwatora zabytkéw.



19) Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe w miare potrzeb, nie rzadziej niz raz
w tygodniu.

20)W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania biezgcego przeglagdu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci
i dokonanych czynnosci stosownym zapisem.

21) Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury
technicznej powstate w toku wykonywania robot, zasiegajgc w razie potrzeby opinii
autora projektu lub rzeczoznawcéw. W sprawach objetych zakresem nadzoru
autorskiego inspektor nadzoru dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru
autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane
za posrednictwem inspektora nadzoru.

22) Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentow (atestéw, swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych
dostarczanych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw, jak tez w miare potrzeby
dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy przed ich
wbudowaniem lub w wytworni elementow.

23) W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacjg
projektowg, nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewfasciwych
materiatdbw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6ét w sposdb powodujgcy
podwyzszenie kosztéw budowy bgadz moggcych narazi¢ inwestora na straty, inspektor
nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje,
ktére wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajgc termin ich wykonania i zawiadamia o
nich na pismie inwestora, wykonawce i autora projektu.

24) Inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomié wtasciwy organ nadzoru
urbanistyczno - budowlanego lub nadzoru techniczno - budowlanego o wypadkach
naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczgcych
bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razgcych nieprawidtowosciach
lub uchybieniach technicznych.

25) W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru
spisuje, wspdlnie z inwestorem kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru
autorskiego, protokot koniecznosci.

26) W razie potrzeby wykonania robot dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosSci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz
wykonanych lub unikniecia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podjg¢ wigzgca
decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robot dodatkowych. Decyzje w tej

sprawie inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z inwestorem.



27) Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu przez kierownika
budowy zapiséw w dzienniku budowy.

28) Inspektor nadzoru ma obowigzek informowa¢ na biezgco inwestora o swoich
czynnosciach zwigzanych z nadzorowang inwestycja.

29) Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez inwestora a dotyczgcych
nadzorowanej inwestycji.

3. Obowiazki zwigzane z odbiorem obiektu lub robot :

1) Stwierdzenie zakohczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci wymaganej
Dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajgcego

2) Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i
umowie prob i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowos$ci obiektu lub robét do odbioru oraz nalezyte urzgdzenie
i uporzadkowanie terenu budowy.

3) Inspektor nadzoru kompletuje dokumenty i zaswiadczenia niezbedne do
przeprowadzenia odbioru oraz dotgcza do nich opracowang przez siebie ocene jakosci
wraz z jej uzasadnieniem. W/w dokumenty przedstawia komisji odbioru koncowego.

4) inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru obiektu
lub robot i przekazania ich do uzytku.

5) Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robot inspektor nadzoru przejmuje od
kierownika budowy dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy, ktore
przekazuje inwestorowi.

6) Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Inwestora a dotyczgcych
nadzorowanej inwestycji.

4. W okresie rekojmi i gwarancji Nadzér inwestorski:

1) Bierze udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad.

2) Kontroluje usuniecie przez wykonawce tych wad.

3) Wykonuje inne obowigzki zlecone przez inwestora a dotyczgce przedmiotowej
inwestyciji.

§3

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Zabezpieczenie srodkéw finansowych niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego.

2) Regulowanie wszystkich naleznosci za petnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Dostarczenie Nadzorowi Inwestorskiemu w terminie 3 dni od daty podpisania umowy
dokumentoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym: 1 egz. Dokumentac;ji

projektowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz umowe o roboty



4)

5)

6)

budowlane z wykonawcg robét (wraz z kosztorysem ofertowym), z trescig ktorej Nadzor
Inwestorski zobowigzany jest sie zapoznac.

Przekazywanie anekséw do umowy o roboty budowlane z wykonawcg robét niezwitocznie
po ich zawarciu.

Wszelka dokumentacja przekazana Nadzorowi Inwestorskiemu w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy stanowi wilasno$¢ Zamawiajgcego i podlega zwrotowi po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.

Dokonanie odbiorow czesciowych i odbioru koncowego robot okreslonych w §1 przy
wspotudziale Nadzoru Inwestorskiego jak tez odbioru elementéw sktadowych w trakcie
realizacji.

§4

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych wykraczajacych poza uzgodniony zakres

rzeczowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo decyzji, co do sposobu ich realizaciji.

§5
Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie petni¢ swoje obowigzki w terminie:
od dnia podpisania umowy,
do zakonczenia robot budowlanych catego zadania inwestycyjnego, opisanego w §1
umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.
Okres gwarancji i rekojmi jest rowny okresowi gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce robdt budowlanych i wynosi ...... lat od dnia podpisania protokotu

koncowego odbioru robét budowlanych.

. Wynagrodzenie za peilnienie obowiazkéw Nadzoru inwestorskiego ustala sie

ryczattowo w wysokoSCi ......c.cvueunnn. zl brutto (stownie: ... )

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego jest wynagrodzeniem ryczattowym
i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, rowniez w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji zamodwienia spowodowanego wydtuzeniem terminu wykonania robét
budowlanych, ktére sg przedmiotem petnienia nadzoru o czas niezbedny do zakonczenia

wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty
poniesione przez Nadzér Inwestorski w celu nalezytego wykonania niniejszej umowy
w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiatdw potrzebnych wkalkulowane
w realizacje zamoOwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z udzialem w przeglagdach

gwarancyjnych robat.

. Wynagrodzenie obejmuje spetnienie wszystkich swiadczen i obowigzkéow okreslonych

W niniejszej umowie i w catosci wyczerpuje roszczenia Nadzoru Inwestorskiego i 0sob,
ktérymi sie on postuguje w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie

opisanym w § 1 i nie podlega zmianie.



6. Rozliczenie swiadczen z umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej wystawionych na:

- nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Leg. Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze,

NIP 544-14-37-102,
- odbiorca Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Leg. Pitsudskiego 3,
17-300 Siemiatycze
7. Nadzor Inwestorski oswiadcza iz formg przekazywania faktur zamawiajgcemu bedzie
(wybrac wtasciwg) :
- faktura tradycyjna papierowa
- ustrukturyzowana faktura elektroniczna.
8. Warunki ptatnosci wynagrodzenia:

1) zaptata wynagrodzenia ryczattowego za petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego
nastgpi na podstawie faktur czesciowych wystawionych proporcjonalnie do zakresu
wykonanych robot oraz faktury koncowej wystawionej po przekazaniu inwestycji
Zamawiajgcemu na podstawie protokotu odbioru koncowego.

2) Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia okreslonego za
przedmiot umowy.

3) Podstawe wystawienia faktur VAT stanowit bedzie protokét odbioru czesciowego robot
w przypadku faktury czesciowej a w przypadku faktury koncowej protokét odbioru
koncowego robét podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

4) Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia za nadzér inwestorski na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu faktury wraz z protokotem odbioru do
Zamawiajgcego.

9. Nadzér inwestorski oswiadcza, ze inspektorami nadzoru sprawujacymi nadzér nad
realizacjg przedmiotu umowy sa:

Q) — insp. nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bedacy jednoczesnie koordynatorem w zakresie wykonywanych
czynnosci nadzoru w specjalnoéci sanitarnej i elektrycznej,

b) - insp. nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

(o) - insp. nadzoru w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

10. Koordynatorem ze strony zamawiajgcego bedzie: ...,

§6

Warunki istotnych zmian umowy



1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w nizej wymienionych
przypadkach:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku wystgpienia
zmian powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa podatkowego w zakresie
stawki podatku VAT, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto - jezeli Wykonawca w
terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie zmiany zwréci sie w tej sprawie do
zamawiajgcego z wnioskiem, w ktérym wykaze wptyw zmiany na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia zmiany terminu wykonania
robét budowlanych ktére sg przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji
przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane w sposéb nalezyty.

3) zmiany o0so6b, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
prawie budowlanym oraz doswiadczeniu nie nizszym niz wymaganym przez
Zamawiajacego i okreslonym w zapytaniu ofertowym.

2. Zmiana postanowien umowy, o ktérych mowa pkt. 1 moze nastgpi¢ na podstawie
uzasadnionego pisemnego wystgpienia Nadzoru Inwestorskiego, przedtozonego do
akceptacji Zamawiajgcego niezwtocznie po zaistnieniu okolicznoéci powodujgcych
Zmiane umowy.

3. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku.

4. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania. Zmiany te nie
powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w ztozonej ofercie.

§7

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Nadzor

Inwestorski zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad w terminie ustalonym przez

Zamawiajgcego.

§8

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w zakresie catego lub czesci przedmiotu umowy.

W takim przypadku rozliczenie naleznosci Nadzoru inwestorskiego nastepuje za wykonang

czes¢ umowy do dnia odstgpienia od umowy.



§9

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) jezeli Nadzér inwestorski nie podjgt wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie, zas przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni,

2) jezeli Nadzor inwestorski wykonuje swe obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkow,

3) wrazie postawienia Nadzoru inwestorskiego w stan likwidacji lub upadtosci.

§10
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron z przyczyn, za ktére druga
strona nie odpowiada, strona winna odstgpienia od umowy zobowigzana jest zaptaci¢ kare
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowego wykonania umowy z winy Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 5 ust.2 niniejszej umowy.

4. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku gdy szkoda poniesiona przez strone
w sytuacjach opisanych w ust. 1-2 bedzie przekraczata kary umowne, bedzie ona
uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie: przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawa Prawo Budowlane oraz inne aktualnie obowigzujgce przepisy prawne.
§12
Sprawy sporne wynikte z realizacji niniejszej umowy, ktorych strony nie rozwigza
polubownie, rozstrzygac bedzie Sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej waznosci wymagajg zachowania formy
pisemnej i potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.
§14
Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem

2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Nadzoru inwestorskiego.

ZAMAWIAJACY NADZOR INWESTORSKI



